
技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江
瓜沥
建设
有限
公司

杭州城
美建筑
工程有
限公司

龙邦建设股
份有限公司

浙江正河建
设有限公司

中顺鼎泰建
设（杭州）
有限公司

浙江世贸装
饰股份有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
广众
建设
工程
有限
公司

杭州仕
府建设
科技有
限公司

杭州泰浩建
设有限公司

杭州浙大同
力水电安装
建设有限公

司

帝豪建设有
限公司

杭州浙百建
设有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 57.0 35.0 57.0 49.0 57.0 58.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项
目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审
要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 0.0 1.5 0.5

2 商务
供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在
有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务
拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师技术职称的得2分，没有不
得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。

0-2 0.0 1.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目
实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0

11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 45.5 48.0 43.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （任勇） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且�）施工质量控制措施完善制措施完善ࠐ完善且��工质量控）施工质量控制措施本 工质量控）施工质量控制措施施�工质量控将ᤀ）施工质量控制措施施完施工质量控鄙）书提供的不得分。

0-5 30 3本 4本40

10101本1 明施工及环保 障 的商
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、供完术

确列进外产品、环境标志产品品目机构构 文构工的质品 列求
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技术商务评分明细 （任勇） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
广众
建设
工程
有限
公司

杭州仕
府建设
科技有
限公司

杭州泰浩建
设有限公司

杭州浙大同
力水电安装
建设有限公

司

帝豪建设有
限公司

杭州浙百建
设有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 1.0 3.0 3.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 49.0 25.0 45.0 51.0 55.0 50.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （任勇） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项
目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审
要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 0.0 1.5 0.5

2 商务
供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在
有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务
拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师技术职称的得2分，没有不
得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。

0-2 0.0 1.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目
实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 4.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 30.5 34.0 46.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （李蓓） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 41.0 55.0 62.0 57.0 58.0 40.0

专家（签名）：   

18/40





11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0

合计 0-70 53.0 54.0 54.0 40.5 51.0 57.0

专家（签名）：   
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技术 商务 评分明细 

（李蓓）

 

项 目 名 称 :  

浙 大 城 市 学 院 纪 录 片 中 心 、 文 旅 实 践 基 地 装 修 工 程 （ HSZB-2024-361）

序
号

评
分

类

型评
分

项
目

内
容

分
值

范

围 杭
州

广
众

建
设

工
程

有
限

公
司
杭

州
仕

府
建

设

科
技

有

限
公

司

杭
州

泰
浩

建

设
有

限
公

司

杭
州

浙
大

同

力
水

电
安

装

建
设

有
限

公

司 帝
豪

建
设

有

限
公

司

杭
州

浙
百

建

设
有

限
公

司

1 商
务

供
应

商
同

类
项

目
业

绩
：

磋
商

供
应

商
自

2
0
2
1
年

1
月

1
日

（
以

合
同

签
订

时

间
为

准
）

以
来

完
成

过
类

似
项

目
业

绩
的

，
每

个
得

0
.
5
分

，
最

高
得

1
.
5

分
。

业
绩

证
明

材
料

：
须

同
时

提
供

中
标

通
知

书
、

施
工

合
同

及
竣

工
验

收
证

明
；

要
求

证
明

材
料

能
反

映
评

审
要

素
，

提
供

的
证

明
材

料
不

完
整

或
不

能

反
映

评
审

要
素

的
将

不
予

认
可

。

0
-
1
.
5

1
.
5

0
.
0

1
.
5

1
.
5

1
.
5

1
.
5

2 商
务

供
应

商
具

有
质

量
管

理
体

系
认

证
证

书
、

环
境

认
证

体
系

认
证

证
书

和
职

业

健
康

管
理

体
系

认
证

证
书

且
在

有
效

期
内

的
，

每
提

供
一

个
证

书
得

0
.
5
分

，

最
高

得
1
.
5
分

。

证
明

材
料

：
出

具
有

效
的

证
书

复
印

件
或

扫
描

件
。

0
-
1
.
5

1
.
5

0
.
0

1
.
5

1
.
5

1
.
5

1
.
5

3 商
务

拟
派

项
目

负
责

人
具

有
中

级
工

程
师

技
术

职
称

的
得

1
分

，
具

有
高

级
工

程
师

技
术

职
称

的
得

2
分

，
没

有
不

得
分

。

证
明

材
料

：
提

供
职

称
证

书
扫

描
件

及
近

三
个

月
来

任
意

时
间

的
社

保
证

明

材
料

。

0
-
2

1
.
0

0
.
0

1
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

4 技
术

针
对

本
工

程
项

目
总

体
情

况
把

握
进

行
分

析
：

1
）

对
工

程
目

标
、

总
体

施
工

部
署

分
析

透
彻

的
得

5
分

；

2
）

对
工

程
目

标
、

总
体

施
工

部
署

分
析

到
位

的
得

4
分

；

3
）

对
工

程
目

标
、

总
体

施
工

部
署

分
析

一
般

的
得

3
分

；

4
）

对
工

程
目

标
、

总
体

施
工

部
署

分
析

不
足

的
得

2
分

；

5
）

对
工

程
目

标
、

总
体

施
工

部
署

内
容

较
差

的
得

1
分

；

6
）

未
体

现
相

关
内

容
的

不
得

分
。

0
-
5

3
.
0

2
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

5 技
术

工
程

施
工

技
术

方
案

、
措

施
、

施
工

组
织

设
计

：

1
）

内
容

全
面

、
合

理
，

具
有

明
确

的
针

对
性

及
可

操
作

性
，

各
项

施
工

措
施

明
确

、
到

位
的

得
5
分

；

2
）

内
容

全
面

、
合

理
，

具
有

一
定

的
针

对
性

及
可

操
作

性
，

各
项

施
工

措
施

相
对

明
确

、
到

位
的

得
4
分

；

3
）

内
容

全
面

性
及

合
理

性
一

般
，

针
对

性
及

可
操

作
性

基
本

满
足

要
求

，
各

项
施

工
措

施
可

基
本

保
障

项
目

实
施

的
得

3
分

；

4
）

内
容

简
单

，
方

案
针

对
性

不
足

，
可

操
作

性
一

般
，

各
项

施
工

措
施

存
在

不
足

的
得

2
分

；

5
）

内
容

较
差

，
方

案
无

针
对

性
，

可
操

作
性

差
，

各
项

施
工

措
施

不
明

确
且

不
到

位
的

得
1
分

；

6
）

未
提

供
的

不
得

分
。

0
-
5

4
.
0

2
.
0

4
.
0

4
.
0

5
.
0

4
.
0

6 技
术

针
对

满
足

工
期

要
求

的
进

度
计

划
及

控
制

措
施

进
行

评
审

：

1
）

进
度

计
划

及
控

制
措

施
针

对
性

和
可

行
性

强
的

得
5
分

；

2
）

进
度

计
划

及
控

制
措

施
针

对
性

和
可

行
性

较
强

的
得

4
分

；

3
）

进
度

计
划

及
控

制
措

施
针

对
性

和
可

行
性

基
本

满
足

要
求

的
得

3
分

；

4
）

进
度

计
划

及
控

制
措

施
针

对
性

和
可

行
性

一
般

的
得

2
分

；

5
）

进
度

计
划

及
控

制
措

施
存

在
不

足
的

得
1
分

；

6
）

未
提

供
的

不
得

分
。

0
-
5

3
.
0

2
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

7 技
术

对
供

应
商

和
采

购
人

配
合

实
施

的
方

案
：

1
）

方
案

提
供

完
整

且
可

实
施

性
强

的
得

2
分

；

2
）

方
案

提
供

较
为

合
理

基
本

满
足

要
求

的
得

1
分

；

3
）

未
体

现
相

关
内

容
的

不
得

分
。

0
-
2

2
.
0

1
.
0

2
.
0

1
.
0

2
.
0

2
.
0

8 技
术

建
筑

垃
圾

处
置

方
案

，
运

输
方

式
、

总
量

、
计

划
及

时
间

等
具

体
内

容
：

1
）

方
案

提
供

完
整

且
可

实
施

性
强

的
得

2
分

；

2
）

方
案

提
供

较
为

合
理

基
本

满
足

要
求

的
得

1
分

；

3
）

未
体

现
相

关
内

容
的

不
得

分
。

0
-
2

1
.
0

1
.
0

2
.
0

2
.
0

2
.
0

1
.
0

9 技
术

本
项

目
施

工
难

点
、

施
工

重
点

的
描

述
及

解
决

措
施

：

1
）

对
本

项
目

施
工

难
点

、
施

工
重

点
描

述
清

晰
，

且
具

有
针

对
性

的
解

决
措

施
的

，
得

5
分

；

2
）

对
本

项
目

施
工

难
点

、
施

工
重

点
描

述
较

清
晰

，
解

决
措

施
较

完
整

可

行
，

得
4
分

；

3
）

对
本

项
目

施
工

难
点

、
施

工
重

点
描

述
一

般
，

针
对

性
的

解
决

措
施

基
本

满
足

需
求

的
，

得
3
分

；

4
）

对
本

项
目

施
工

难
点

、
施

工
重

点
描

述
一

般
，

针
对

性
的

解
决

措
施

存
在

瑕
疵

的
，

得
2
分

；

5
）

对
本

项
目

施
工

难
点

、
施

工
重

点
描

述
不

够
清

晰
，

针
对

性
的

解
决

措
施

又
欠

缺
的

，
得

1
分

；

6
）

未
提

供
不

得
分

。

0
-
5

3
.
0

2
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

1
0

技
术

拟
派

驻
现

场
的

工
程

技
术

管
理

人
员

的
专

业
配

置
：

1
）

人
员

配
置

科
学

合
理

、
职

责
明

确
、

经
验

丰
富

且
执

行
力

强
的

得
5
分

；

2
）

配
置

较
为

科
学

合
理

、
职

责
较

为
明

确
、

经
验

较
为

丰
富

的
得

4
分

；

3
）

配
置

基
本

科
学

合
理

、
职

责
分

工
合

理
、

有
一

定
的

相
关

经
验

的
得

3

分
；

4
）

配
置

欠
合

理
、

职
责

分
工

欠
合

理
、

经
验

缺
乏

的
得

2
分

；

5
）

配
置

不
完

善
或

职
责

分
工

不
明

确
须

修
改

后
执

行
、

经
验

欠
缺

的
得

1

分
；

6
）

未
提

供
的

不
得

分
。

0
-
5

4
.
0

2
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0

4
.
0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 51.0 33.0 53.0 57.0 59.0 57.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （李蓓） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项
目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审
要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 0.0 1.5 0.5

2 商务
供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在
有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务
拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师技术职称的得2分，没有不
得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。

0-2 0.0 1.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目
实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 40.5 53.0 41.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （邹志兵） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 37.0 47.0 59.0 56.0 46.0 33.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （邹志兵） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江
瓜沥
建设
有限
公司

杭州城
美建筑
工程有
限公司

龙邦建设股
份有限公司

浙江正河建
设有限公司

中顺鼎泰建
设（杭州）
有限公司

浙江世贸装
饰股份有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 46.0 26.0 45.0 39.0 42.0 47.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （邹志兵） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项
目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审
要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 0.0 1.5 0.5

2 商务
供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在
有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务
拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师技术职称的得2分，没有不
得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。

0-2 0.0 1.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目
实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 2.0 2.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 30.5 33.0 30.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （俞嵛） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 42.0 41.0 56.0 41.0 46.0 37.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （俞嵛） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江
瓜沥
建设
有限
公司

杭州城
美建筑
工程有
限公司

龙邦建设股
份有限公司

浙江正河建
设有限公司

中顺鼎泰建
设（杭州）
有限公司

浙江世贸装
饰股份有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0

合计 0-70 42.0 45.0 41.0 42.5 46.0 50.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （俞嵛） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
广众
建设
工程
有限
公司

杭州仕
府建设
科技有
限公司

杭州泰浩建
设有限公司

杭州浙大同
力水电安装
建设有限公

司

帝豪建设有
限公司

杭州浙百建
设有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 45.0 30.0 43.0 48.0 48.0 48.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （俞嵛） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供硕 :   
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 3.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 36.5 45.0 35.0

专家（签名）：   
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